



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO

N. DET / 254 / 2019 DEL 04-07-2019

AREA TECNICO PROPOSTA N. DT - 267 - 2019 DEL 03-07-2019

OGGETTO: PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A), PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI "TRATTAMENTO ANTIPOLVERE TRIBUNE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A ZANÈ (VI)".

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

PREMESSO CHE:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 275 del 19/12/2018 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "2° STRALCIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT", per un importo complessivo di €. 250.000,00, di cui €. 182.491,26 per lavori, €. 8.130,00 per oneri della sicurezza ed €. 59.378,74 per somme in amministrazione con il seguente quadro economico di spesa:

A - Lavori progettuali:

1-Ripristino prospettico della palazzina servizi

- Lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 85.117,11
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	<u>€. 3.791,97</u>
Totale importo lavori progettuali	€. 88.909,08

2-Ripristino della pavimentazione dello scivolo posteriore

- Lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 12.187,90
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	<u>€. 542,97</u>
Totale importo lavori progettuali	€. 12.730,87

3-Rifacimento degli intonaci dello scivolo posteriore

- Lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 30.865,28
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	<u>€. 1.375,05</u>

Totale importo lavori progettuali	€.	32.240,33
4-Esecuzione di cancelli e di opere in ferro		
- Lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	8.219,89
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	<u>366,20</u>
Totale importo lavori progettuali	€.	8.586,09
5-Manutenzione della pavimentazione del campo da gioco		
- Lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	23.255,95
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	<u>1.036,05</u>
Totale importo lavori progettuali	€.	24.292,00
6-Trattamento antipolvere delle tribune		
- Lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	22.845,14
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	<u>1.017,75</u>
Totale importo lavori progettuali	€.	23.862,89
		=====
tot. lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	182.491,26
tot. oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	<u>8.130,00</u>
Totale importo lavori progettuali A	€.	190.621,26

B - Somme In Amministrazione:

- Imprevisti ed opere in economia diretta (i.c.)	€.	1.253,10
- Interventi puntuali su impianti tecnologici (i.c.)	€.	3.850,00
- Progettazione definitiva-esecutiva	€.	11.500,00
- Direzione dei lavori, contabilità, CRE	€.	7.350,00
- Sicurezza del cantiere	€.	5.875,00
- Fondo per le attività delle funzioni tecniche svolte da dipendenti pubblici (art. 113 del DLgs 50/2016)	€.	3.812,43
- Oneri previdenziali (4%)	€.	989,00
- Quota diritti ANAC - Pubblicità - Spese CUC	€.	30,00
- I.V.A. del 22% su prestazioni professionali	€.	5.657,08
- I.V.A. del 10% su lavori	€.	<u>19.062,13</u>
Totale Somme in Amministrazione B	€.	59.378,74
		=====

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) €.

250.000,00

- il progetto esecutivo individuava n. 6 interventi separati con le seguenti caratteristiche economiche:

1) lavori di ripristino prospettico della palazzina servizi mediante rivestimento di lamierati in alluminio, importo complessivo stimato €. 88.909,08 IVA esclusa, di cui: importo manodopera stimato ai sensi dell'art. 23 c. 16 del D.Lgs. 50/2016 €. 15.710,23 e oneri per la sicurezza per l'attuazione del PSC €. 3.791,97 (non soggetto a ribasso d'asta), importo a base d'asta €. 85.117,11 superiore ad €. 40.000,00 ma inferiore a €. 150.000,00;

2) lavori di ripristino della pavimentazione dello scivolo posteriore, importo complessivo stimato €. 12.730,87 IVA esclusa, di cui: oneri per la sicurezza per l'attuazione del PSC €. 542,97 (non soggetto a ribasso d'asta), importo a base d'asta €. 12.187,90 inferiore ad €. 40.000,00;

3) lavori di ripristino degli intonaci dello scivolo posteriore, importo complessivo stimato €. 32.240,33 IVA esclusa, di cui: oneri per la sicurezza per l'attuazione del PSC €. 1.375,05 (non soggetto a ribasso d'asta), importo a base d'asta €. 30.865,28 inferiore ad €. 40.000,00

4) lavori installazione cancellate antintrusione, importo complessivo stimato €. 8.586,09 IVA esclusa, di cui: oneri per la sicurezza per l'attuazione del PSC €. 366,20 (non soggetto a ribasso d'asta), importo a base d'asta €. 8.219,89 inferiore ad €. 40.000,00;

5) lavori di manutenzione della pavimentazione sportiva del campo da gioco, importo complessivo stimato €. 24.292,00 IVA esclusa, di cui: oneri per la sicurezza per l'attuazione del PSC €. 1.036,05 (non soggetto a ribasso d'asta), importo a base d'asta €. 23.255,95 inferiore ad €. 40.000,00;

6) lavori di trattamento antipolvere delle tribune, importo complessivo stimato €. 23.862,89 IVA esclusa, di cui: oneri per la sicurezza per l'attuazione del PSC €. 1.017,75 (non soggetto a ribasso d'asta), importo a base d'asta €. 22.845,14 inferiore ad €. 40.000,00;

- con Determina a contrarre U.T.C. n. 520 del 28/12/2018:

- si autorizzava il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, ai fini dell'individuazione dell'impresa a cui affidare i lavori di ripristino prospettico della palazzina servizi mediante rivestimento di lamierati in alluminio dell'opera pubblica "2° STRALCIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT" come da offerta che doveva pervenire per mezzo di procedura telematica nel sistema telematico del Consorzio CEV <https://eprocurement.consorzioccv.it>;
- si decideva di svolgere preventiva indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) e dell'art. 36 comma 7 del D. Lgs. n. 50 del 2016 (Linee Guida A.N.A.C. n. 4) ai fini della individuazione degli operatori economici da invitare, prevedendo la relativa pubblicazione sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sistema telematico del Consorzio CEV;
- si decideva di invitare alla procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, almeno dieci operatori economici, ove esistenti, a norma dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 che avranno manifestato interesse e in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso con le seguenti precisazioni:
 - nel caso manifestino interesse un numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, superiore al numero sopra indicato di dieci, si procederà al sorteggio di n° 10 (dieci) operatori in data indicata nell'avviso di indagine attraverso la piattaforma del Consorzio CEV;
 - qualora il numero dei suddetti partecipanti, in possesso dei requisiti richiesti, risulti inferiore a dieci, l'Amministrazione Comunale provvederà ad invitare tutti gli operatori che avranno manifestato interesse a partecipare e in possesso dei requisiti;
- si precisava ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
 - a) il fine che si intendeva perseguire con il contratto era quello di eseguire i lavori di ripristino prospettico della palazzina servizi mediante rivestimento di lamierati in alluminio dell'opera pubblica "2° STRALCIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT" a Zanè (VI);
 - b) l'oggetto del contratto erano i lavori di ripristino prospettico della palazzina servizi mediante rivestimento di lamierati in alluminio dell'opera pubblica "2° STRALCIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT" a Zanè (VI);
 - c) clausole essenziali erano - i lavori dovevano essere eseguiti secondo le esigenze dell'amministrazione comunale e concludersi entro 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
 - d) la forma del contratto: scrittura privata;
 - e) la modalità di scelta del contraente era quella della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del Codice tramite sistema telematico del Consorzio CEV

<https://eprocurement.consorziocev.it>, per le considerazioni in premessa richiamate;

f)il contratto doveva essere perfezionato dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli sull'autocertificazione prodotta dall'impresa in sede di gara, la quale non doveva incorrere in alcuna delle cause ostantive previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed avere tutti i requisiti di ordine tecnico – professionale ed economico –organizzativo richiesti dal citato Decreto e dai documenti di gara.

- si impegnavava la spesa dell'opera pubblica in oggetto, pari a €. 250.000,00, al capitolo 23300 “manutenzione straordinaria Palazzetto” in conto competenza del bilancio 2018, comprensivo del contributo ANAC pari a € 30,00 che sarà anticipato dal Consorzio CEV e rimborsato allo stesso dietro presentazione di fattura.
- si approvava e si allegava l' avviso pubblico e si disponeva la pubblicazione dello stesso:
 - sull'Albo Pretorio Comunale;
 - sul profilo di committente www.comune.zane.vi.it nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di gara;
 - sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - sul sistema telematico CEV <https://eprocurement.consorziocev.it>;
- si precisava che il criterio di aggiudicazione di gara era quello del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, sulla base del progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 275 del 19/12/2018;
- si dava atto che all'intervento inerenti i lavori di ripristino prospettico della palazzina servizi mediante rivestimento di lamierati in alluminio era stato assegnato il codice CIG 774725878B ed il codice generale dell'opera pubblica CUP E64H17000650004 ;
- si dava atto che l'elenco degli invitati alla procedura di gara sarebbe stato reso noto unitamente alla pubblicazione dell'esito della procedura negoziata ai sensi dell'art. 32 della legge n. 190/2012;
- si rinviava a successivi provvedimenti la contrattazione e l'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 dei seguenti ulteriori lavori tutti di importo inferiore ad €. 40.000,00 per i quali sarebbero stati richiesti ed assegnati singoli codici CIG:
 - lavori di ripristino della pavimentazione dello scivolo posteriore, importo complessivo stimato €. 12.730,87 IVA esclusa, di cui: oneri per la sicurezza per l'attuazione del PSC €. 542,97 (non soggetto a ribasso d'asta), importo a base d'asta €. 12.187,90;
 - lavori di ripristino degli intonaci dello scivolo posteriore, importo complessivo stimato €. 32.240,33 IVA esclusa, di cui: oneri per la sicurezza per l'attuazione del PSC €. 1.375,05 (non soggetto a ribasso d'asta), importo a base d'asta €. 30.865,28 ;
 - lavori installazione cancellate antintrusione, importo complessivo stimato €. 8.586,09 IVA esclusa, di cui: oneri per la sicurezza per l'attuazione del PSC €. 366,20 (non soggetto a ribasso d'asta), importo a base d'asta €. 8.219,89 ;
 - lavori di manutenzione della pavimentazione sportiva del campo da gioco, importo complessivo stimato €. 24.292,00 IVA esclusa, di cui: oneri per la sicurezza per l'attuazione del PSC €. 1.036,05 (non soggetto a ribasso d'asta), importo a base d'asta €. 23.255,95;
 - lavori di trattamento antipolvere delle tribune, importo complessivo stimato €. 23.862,89 IVA esclusa, di cui: oneri per la sicurezza per l'attuazione del PSC €. 1.017,75 (non soggetto a ribasso d'asta), importo a base d'asta €. 22.845,14 ;

- si nominava come Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi del Comune di Zanè, per le attività specificatamente di propria competenza, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 L. 241/90, il quale ha un livello di inquadramento giuridico adeguato in relazione alla struttura del Comune e possiede le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;
- si individuava per la fase di affidamento come Responsabile del Procedimento CEV, l'Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi del Comune di Zanè, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il quale ha un livello di inquadramento giuridico adeguato in relazione alla struttura del Comune e possiede le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.

- con successiva Determina U.T.C.n. 97 del 18/03/2019:

- si modificava, in adempimento a quanto previsto dall'art. 1 comma 912 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, la determina a contrarre n. 520 del 28/12/2018 come segue:
 - a) di annullare il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, ai fini dell'individuazione dell'impresa a cui affidare i lavori di ripristino prospettico della palazzina servizi mediante rivestimento di lamierati in alluminio dell'opera pubblica "2° STRALCIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT" come da offerta che dovrà pervenire per mezzo di procedura telematica nel sistema telematico del Consorzio CEV <https://eprocurement.consorzioccev.it> con l'invito ad almeno dieci operatori economici;
 - b) di annullare la preventiva indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) e dell'art. 36 comma 7 del D. Lgs. n. 50 del 2016 (Linee Guida A.N.A.C. n. 4) ai fini della individuazione degli operatori economici da invitare, prevedendo la relativa pubblicazione sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sistema telematico del Consorzio CEV;
- si autorizzava il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, ai fini dell'individuazione dell'impresa a cui affidare i lavori di ripristino prospettico della palazzina servizi mediante rivestimento di lamierati in alluminio dell'opera pubblica "2° STRALCIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT" mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici;
- si precisava, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
 - a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di eseguire i lavori di ripristino prospettico della palazzina servizi mediante rivestimento di lamierati in alluminio dell'opera pubblica "2° STRALCIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT" a Zanè (VI);
 - b) l'oggetto del contratto sono i lavori di ripristino prospettico della palazzina servizi mediante rivestimento di lamierati in alluminio dell'opera pubblica "2° STRALCIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT" a Zanè (VI);
 - c) clausole essenziali sono - i lavori dovranno essere eseguiti secondo le esigenze dell'amministrazione comunale e concludersi entro 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
 - d) la forma del contratto: scrittura privata;
 - e) la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del Codice mediante affidamento diretto previa consultazione, ove

esistenti, di tre operatori economici per le considerazioni in premessa richiamate;

f) il contratto sarà perfezionato dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli sull'autocertificazione prodotta dall'impresa in sede di gara, la quale non dovrà incorrere in alcuna delle cause ostantive previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed avere tutti i requisiti di ordine tecnico – professionale ed economico –organizzativo richiesti dal citato Decreto e dai documenti di gara.

- si dava atto che la spesa dell'opera pubblica in oggetto, pari a €. 250.000,00 è già stata impegnata al capitolo 23300 “manutenzione straordinaria Palazzetto” in conto competenza del bilancio 2018;
- si dava atto che la spesa assunta con la Determinazione U.T.C. n. 520 del 28/12/2018 pari a €. 30,00 a favore del Consorzio CEV oltre a € 2,00 a titolo di imposta di bollo quale anticipazione del contributo di gara non sarà sostenuta;
- si impegnava come sottoimpegno all'interno del capitolo 23300 “manutenzione straordinaria Palazzetto” (impegno 620/2018) l'importo pari a €. 30,00 a favore di A.N.A.C. quale contributo di gara;
- si precisava che il criterio di aggiudicazione di gara è quello del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, sulla base del progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 275 del 19/12/2018;
- si annullava il precedente CIG 774725878B che prevedeva la convenzione con il Consorzio CEV per la gara indetta con precedente determina n. 520 del 28/12/2019 e di dare atto che sarà richiesto nuovo CIG per l'intervento inerente i lavori di ripristino prospettico della palazzina servizi mediante rivestimento di lamierati in alluminio mentre il CUP generale dell'opera pubblica resta il seguente: E64H17000650004;
- si nominava come Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica del Comune di Zanè, per le attività specificatamente di propria competenza, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 L. 241/90, il quale ha un livello di inquadramento giuridico adeguato in relazione alla struttura del Comune e possiede le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;

tutto ciò premesso,

EVIDENZIATO che, per procedere all'esecuzione dell'intervento di trattamento antipolvere delle tribune del Palazzetto dello Sport ai fini dell'aggiudicazione diretta dei lavori, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 in quanto i lavori da assegnare sono inferiori ad €. 40.000,00, sono state consultate le seguenti tre ditte, in possesso dei requisiti tecnici ed economici previsti:

- 1- Dal Bianco F.lli Snc di Dal Bianco Edi & C. con sede in Via Monte Pasubio, 85/B - 36010 Zanè (VI);
- 2- Dal Bianco Fabrizio con sede in Via San Gregorio Barbarigo,75 – 36010 Zanè (VI) ;
- 3- IMPRONTA ITALIANA DESIGN Srl con sede in via Vescovo Carlassare, 20 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) ;

chiedendo un offerta formulata sul minor prezzo mediante ribasso percentuale sull'importo a base d'appalto pari a €. 22.845,14 oltre ad €. 1.017,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO che al sopralluogo obbligatorio hanno partecipato le seguenti due ditte:

- 1- Dal Bianco F.lli Snc di Dal Bianco Edi & C. con sede in Via Monte Pasubio, 85/B - 36010 Zanè (VI);

2- IMPRONTA ITALIANA DESIGN Srl con sede in via Vescovo Carlassare, 20 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) ;

VERIFICATO che, entro i termini stabiliti dalla lettera pec di invito, ha presentato idonea offerta tramite nota pec, la sola ditta Dal Bianco F.lli Snc di Dal Bianco Edi & C. con sede in Via Monte Pasubio, 85/B - 36010 Zanè (VI) che ha presentato un offerta con un ribasso del 10,20% sull'importo a base di gara di €. 22.845,14 + IVA 10% + €. 1.017,75 + IVA 10% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un importo contrattuale di aggiudicazione diretta pari a €. 20.514,93 + IVA 10% + €. 1.017,75 + IVA 10% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 21.532,68 + IVA 10% = €. 23.685,95 IVA 10% cps.);

VISTA la disponibilità dello stanziamento pari a complessivi €. 23.685,95, oneri fiscali compresi, cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura e liquidazione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, somma ricompresa al capitolo 23300 “manutenzione straordinaria Palazzetto” (imp. 139/'19);

VERIFICATO che è stata espletata la verifica dei requisiti attestati in sede di consultazione e la regolarità contributiva della ditta Dal Bianco F.lli Snc di Dal Bianco Edi & C. di Zanè (VI) tramite acquisizione del DURC regolare e considerato quindi procedere con l'aggiudicazione definitiva di tali lavori direttamente secondo quanto stabilito dall'art. 32 c. 2 lett. a) del D.L.gs. 50/'16, per l'importo offerto che si dichiara congruo e vantaggioso per la P.A., dandosi atto della eseguita consultazione con tre operatori economici;

RITENUTO provvedere in merito e altresì, al fine di procedere alla stipula del contratto tra il Comune di Zanè e la ditta Dal Bianco F.lli Snc di Dal Bianco Edi & C. di Zanè (VI);

IN ATTUAZIONE della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che per la presente prestazione il codice CIG è il seguente ZD22911BBD e che tale codice dovrà essere riportato sugli strumenti di pagamento ai sensi dell'art. 1 c. 5 della Legge sopraccitata;

RICHIAMATO l'art. 1 c. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi connessi impegnandosi a dare immediata comunicazione al Comune di Zanè ed alla Prefettura della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 come modificato dal D.L. 187/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

RITENUTO altresì di aggiornare ed assestare le somme del quadro economico di spesa dell'opera pubblica in oggetto in base alle risultanze di gara, accantonando le somme del ribasso negli imprevisti, come da seguente nuovo quadro economico:

A - Lavori contrattuali:

1-Ripristino prospettico della palazzina servizi

- Lavori contrattuali	€.	77.226,75
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	<u>3.791,97</u>
Totale importo lavori progettuali	€.	81.018,72

Lavori progettuali:

2-Ripristino della pavimentazione dello scivolo posteriore

- Lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	12.187,90
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	<u>542,97</u>
Totale importo lavori progettuali	€.	12.730,87

3-Rifacimento degli intonaci dello scivolo posteriore

- Lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	30.865,28
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	<u>1.375,05</u>
Totale importo lavori progettuali	€.	32.240,33

4-Esecuzione di cancelli e di opere in ferro

- Lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	8.219,89
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	<u>366,20</u>
Totale importo lavori progettuali	€.	8.586,09

5-Manutenzione della pavimentazione del campo da gioco

- Lavori contrattuali	€.	22.900,00
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	<u>1.036,05</u>
Totale importo lavori progettuali	€.	23.936,05

6-Trattamento antipolvere delle tribune

- Lavori contrattuali	€.	20.514,93
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	<u>1.017,75</u>
Totale importo lavori progettuali	€.	21.532,68

tot. lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	171.914,75
tot. oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	<u>8.130,00</u>
Totale importo lavori progettuali A	€.	180.044,75

B - Somme In Amministrazione:

- Imprevisti ed opere in economia diretta (i.c.)	€.	12.846,99
- Interventi puntuali su impianti tecnologici (i.c.)	€.	3.850,00
- Progettazione definitiva-esecutiva	€.	11.500,00
- Direzione dei lavori, contabilità, CRE	€.	7.350,00
- Sicurezza del cantiere	€.	5.875,00
- Fondo per le attività delle funzioni tecniche svolte da dipendenti pubblici (art. 113 del DLgs 50/2016)	€.	3.812,43
- Oneri previdenziali (4%)	€.	989,00
- Quota diritti ANAC - Pubblicità - Spese CUC	€.	30,00
- I.V.A. del 22% su prestazioni professionali	€.	5.657,08
- I.V.A. del 10% su lavori	€.	<u>18.044,75</u>

Totale Somme in Amministrazione	B	€. 69.955,25
		=====
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€. 250.000,00

ASSUNTI il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Comunale;

D E T E R M I N A

- 1) **di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) **di nominare**, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi ritrascritto, aggiudicataria definitiva della procedura di affidamento diretto in oggetto, previa consultazione, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la ditta Dal Bianco F.lli Snc di Dal Bianco Edi & C. di Zanè (VI) - P.Iva 00619700248 – **e di aggiudicare**, pertanto, i lavori di “trattamento antipolvere delle tribune del Palazzetto dello Sport a Zanè”, alla medesima ditta per un importo contrattuale di aggiudicazione pari a €. 20.514,93 + IVA 10% + €. 1.017,75 + IVA 10% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 21.532,68 + IVA 10% = €. 23.685,95 IVA 10% cps.); corrispondente ad un ribasso di consultazione offerto del 10,20%, giusta offerta agli atti;

- 3) **di dare atto** che l'offerta dell'aggiudicatario è risultata congrua, conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto;

- 4) **di dare atto** che:
 - a) a norma dell'art. 31 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento del presente atto, è l'Arch. Cavedon Luca, responsabile Area Tecnica del Comune di Zanè;
 - b) con determina del Comune di Zanè n. 520 del 28/12/2018 si è già impegnata la spesa dell'opera pubblica in oggetto, pari a €. 250.000,00, al capitolo 23300 “manutenzione straordinaria Palazzetto” (imp. 139/'19), e con determina del Comune di Zanè n. 97 del 18/03/2019 si è precisato che la spesa assunta con la Determinazione U.T.C. n. 520 del 28/12/2018 pari a €. 30,00 a favore del Consorzio CEV oltre a € 2,00 a titolo di imposta di bollo quale anticipazione del contributo di gara non sarebbe stata sostenuta e si impegnava come sottoimpegno all'interno del capitolo 23300 “manutenzione straordinaria Palazzetto” (impegno 620/2018) l'importo pari a €. 30,00 a favore di A.N.A.C. quale contributo di gara;
 - c) il quadro economico dell'opera viene aggiornato ed assestato alle risultanze di gara come indicato in premessa;
 - d) all'intervento dell'opera pubblica in argomento sono stati assegnati codice CIG ZD22911BBD e codice CUP E64H17000650004;
 - d) avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale del Veneto entro i termini di cui all'art. 120 Dlgs 104/2010.

- 5) **di disporre** il subimpegno e l'imputazione, a favore della ditta Dal Bianco Edi & C. di Zanè (VI) , dell'importo di contratto pari a €. 23.685,95, in relazione alla esigibilità della obbligazione come di seguito:

Capitolo	Importo	Annualità imputazione	CIG
23300	23685,95	2019	ZD22911BBD

--	--	--	--

6) **di liquidare** la somma di €. 23.685,95 IVA 10% cps., su presentazione di fattura, a favore della ditta Dal Bianco Edi & C. di Zanè (VI), in base agli Stati di Avanzamento Lavori che saranno presentati nel corso dei medesimi;

7) **di dare atto** che, in conformità dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 e dell'art. art. 32 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016:

a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di eseguire i lavori di trattamento antipolvere delle tribune del Palazzetto dello Sport a Zanè dell'opera pubblica "2° STRALCIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT" a Zanè (VI);

b) l'oggetto del contratto sono i lavori di di trattamento antipolvere delle tribune del Palazzetto dello Sport a Zanè dell'opera pubblica "2° STRALCIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT" a Zanè (VI);

c) clausole essenziali sono - i lavori dovranno essere eseguiti secondo le esigenze dell'amministrazione comunale e concludersi entro 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

d) la forma del contratto: il contratto assumerà la forma di lettera commerciale dato l'importo inferiore a €. 40.000,00 ai sensi dell'art. 32 c.14 del D.L.vo 50/2016;

e) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, preva consultazione a tre ditte, ex art. 36 comma 2 lett. a) del Codice;

f) il contratto sarà perfezionato dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli sull'autocertificazione prodotta dall'impresa in sede di gara, la quale non dovrà incorrere in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed avere tutti i requisiti di ordine tecnico – professionale ed economico –organizzativo richiesti dal citato Decreto e dai documenti di gara.

8) **di pubblicare** il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

9) **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

10) **di prendere e dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Leg.vo 267/2000 e normative attinenti.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 316/1997.

Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)