



# COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO

**N. DET / 268 / 2019 DEL 24-07-2019**

AREA TECNICO PROPOSTA N. DT - 281 - 2019 DEL 24-07-2019

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA PER L'OPERA PUBBLICA "REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA UNITARIA".

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha deciso la realizzazione di una nuova scuola primaria unitaria in luogo delle due scuole primarie esistenti: la scuola primaria "Dante Alighieri" ubicata lungo via Mazzini (capoluogo) e la scuola primaria "Giovanni XXIII" ubicata lungo via Colombo (campagne) per perseguire un indubbio miglioramento del servizio scolastico con attese economie di scala di rilievo;

VERIFICATO che con delibera di Giunta Comunale n. 96 del 09/05/2018 si approvavano, in linea tecnica, il progetto esecutivo del 1° lotto relativo all'opera pubblica "Nuova scuola primaria unitaria a Zanè", per un importo complessivo di €. 6.214.539,00, di cui €. 4.435.967,39 per lavori, €. 100.069,11 per oneri della sicurezza ed €. 1'678'502,00 per somme in amministrazione e del 2° lotto relativo all'opera pubblica "Nuova scuola primaria unitaria a Zanè", per un importo complessivo di €. 3.700.565,00, di cui €. 3'170'165,58 per lavori, €. 69.576,42 per oneri della sicurezza ed €. 460.823,00 per somme in amministrazione, dandosi atto di rinviare a successivi provvedimenti la copertura economica quando disponibile;

DATO ATTO che tali due lotti esecutivi erano così distinti.:

- 1^ lotto "Realizzazione nuova scuola primaria unitaria a Zanè: viabilità, reti, parcheggi, opere di compatibilità idraulica, blocco scuola e predisposizione per futuro ampliamento reti afferenti al 2^ lotto";

- 2<sup>^</sup> lotto “Realizzazione nuova scuola primaria unitaria a Zanè: completamento viabilità e parcheggi, completamento reti, blocco palestra, auditorium e servizi”;

CONSIDERATO che nel maggio del 2018 l'ufficio tecnico, su indirizzo della P.A., ha provveduto a presentare alla Regione del Veneto idonea “*Domanda per la formazione del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e relativi Piani annuali (L. 13/07/2015, n. 107, art. 1, comma 160: Decreto Interministeriale del 03/01/2018)*” suddividendo la richiesta per l'anno 2018 per la realizzazione del 1° lotto (scuola, viabilità e parcheggi) e per l'anno 2020 la realizzazione del 2° lotto (palestra, auditorium e parcheggi); prevedendo la sostituzione dell'attuale scuola primaria del “capoluogo” denominata “Dante Alighieri” con la nuova scuola primaria unitaria da realizzarsi lungo via A. De Gasperi;

CONSIDERATO che in base alla DGRV n. 1044 del 17/07/2018, in merito alla domanda di finanziamento presentata, il Comune di Zanè si è piazzato al 1° posto della graduatoria rispetto a tutto il Veneto con un contributo atteso e confermato a maggio 2019 con nota regionale prot. n. 1838360/79.00.01.08 del 10/05/2019, qui pervenuta al n. 5482 di prot. del 10/05/2019 pari a 3 milioni di euro rispetto alla spesa di €. 6.214.539,00 relativa al 1° stralcio esecutivo della nuova scuola primaria unitaria (che permette l'intera realizzazione della nuova scuola primaria unitaria, viabilità e parcheggi pertinenti); ed in base al decreto MIUR-MEF 1/02/2019 (19A02749 – pubblicato nella G.U. n. 104 del 06/05/2019), collegato al contributo assegnato, viene altresì fissato il termine dell' 01/11/2019 per l'assegnazione dei relativi lavori;

VERIFICATO che, ad oggi, è necessario procedere con un aggiornamento ed adeguamento del progetto esecutivo del 1° stralcio esecutivo, co-finanziato come sopra descritto, in quanto nell'intervallo di tempo tra la presentazione e l'approvazione del progetto esecutivo sono entrate in vigore le nuove “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 17/01/2018 e solamente l'11/02/2019 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 35 la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7 del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici recante “Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018” ed inoltre risultano necessarie attività tecniche finalizzate all'accesso ai contributi previsti dal nuovo “conto energia”;

DATO ATTO che propedeutica all'aggiornamento progettuale sopracitato è necessario redigere apposita relazione geologica-geotecnica, corredata da idonee prove penetrometriche dinamiche, adeguata alle nuove norme sopra evidenziate per le aree interessate dalle costruzioni dell'opera pubblica in argomento;

ACCERTATO che l'area Tecnica non dispone di professionalità in grado di redigere tale relazione in mancanza di adeguata strumentazione che permetta i necessari rilievi ed è quindi necessario ricorrere ad una prestazione professionale esterna all'Ente;

DOVENDOSI procedere con urgenza, per poter garantire quanto prima l'esecuzione dell'aggiornamento progettuale descritto lo scrivente su indirizzo della P.A. ha contattato il Dott. Geologo Bernardi Marco con studio a Crespano di Pieve del Grappa (VI) in possesso delle capacità tecniche ed economiche per assolvere all'incarico professionale richiesto;

VERIFICATO che il tecnico ha presentato idoneo preventivo di spesa, agli atti, per l'attività professionale inerente comprendente n. 8 prove penetrometriche dimaniche con penetrometro statico dinamico semovente da 20 tonnellate per prova sismica, per un importo pari a €. 1.800,00 + 2% + IVA 22% (€. 2.239,92 oneri compresi) importo negoziato al ribasso rispetto al preventivo pari a €. 2.000,00 + 2% + IVA 22% (€. 2.488,80 oneri compresi);

RITENUTO procedere ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti possono procedere per affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00 mediante affidamento diretto, precisando altresì che l'art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30/12/2018 ha previsto l'innalzamento della soglia di obbligo per le Amministrazioni Pubbliche al ricorso al Mepa per gli acquisti di beni e servizi da €. 1.000,00 a €. 5.000,00, modificando l'art. 1, comma 450 della legge n. 296 del 27/12/2006;

OTTENUTO in materia espresso indirizzo dal Sindaco di procedere in merito;

TENUTO CONTO dell'offerta presentata dal Dott. Geologo Bernardi Marco con studio a Crespano di Pieve del Grappa (VI), da ritenersi congrua;

RITENUTO, quindi, incaricare il Dott. Geologo Bernardi Marco con studio a Crespano di Pieve del Grappa (VI) dell'attività professionale tecnica per la relazione geologica-geotecnica, corredata da n. 8 prove penetrometriche dimaniche con penetrometro statico dinamico semovente da 20 tonnellate per prova sismica, adeguata alle nuove norme sopra evidenziate per le aree interessate dalle costruzioni dell'opera pubblica in argomento per una spesa pari a €. 1.800,00 + 2% + IVA 22% (€. 2.239,92 oneri compresi);

RICHIAMATO l'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 che reca la nuova disciplina dei "motivi di esclusione" dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti pubblici e dall'assunzione dei subappalti e verificata la regolarità contributiva del professionista individuato;

IN ATTUAZIONE della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che per la presente aggiudicazione il codice CIG è il seguente Z7A294FFB5 e che tale codice dovrà essere riportato sugli strumenti di pagamento ai sensi dell'art. 1 c. 5 della Legge sopraccitata;

RICHIAMATO l'art. 1 c. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi connessi impegnandosi a dare immediata comunicazione al Comune di Zanè ed alla Prefettura della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura e

liquidazione ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 come modificato dal D.L. 187/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATI, altresì:

- il D.lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010, per la parte vigente e non abrogata dal D.lgs. 50/2016;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267;

ASSUNTI il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Comunale;

## **D E T E R M I N A**

1) di incaricare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate, il Dott. Geologo Bernardi Marco con studio a Crespano di Pieve del Grappa (VI) – C.F./P.IVA 03916440260, dell'attività professionale tecnica per la redazione della relazione geologica-geotecnica, corredata da n. 8 prove penetrometriche dimaniche con penetrometro statico dinamico semovente da 20 tonnellate per prova sismica, adeguata alle nuove "Norme Tecniche per le Costruzioni" di cui al D.M. 17/01/2018 per le aree interessate dalle costruzioni dell'opera pubblica "nuova scuola primaria unitaria a Zanè" per una spesa pari a € 1.800,00 + 2% + IVA 22% (€ 2.239,92 oneri compresi), giusta offerta agli atti;

2) di impegnare e di imputare la somma di € 1.800,00 + 2% + IVA 22% (€ 2.239,92 oneri compresi) a favore del Dott. Geologo Bernardi Marco con studio a Crespano di Pieve del Grappa (VI), in relazione alla esigibilità della obbligazione come di seguito:

<b>Capitolo</b>	<b>Importo</b>	<b>Annualità imputazione</b>	<b>CIG</b>
24950	2.239,92	2019	Z7A294FFB5

3) di liquidare su presentazione di fattura la somma di € 2.239,92, oneri compresi, a favore del Dott. Geologo Bernardi Marco con studio a Crespano di Pieve del Grappa (VI), mediante ordinanza di liquidazione;

4) di dare atto che, in conformità dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 e dell'art. art. 32 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di affidare l'attività professionale tecnica per la redazione della relazione geologica-geotecnica, corredata da n. 8 prove penetrometriche dimaniche con penetrometro statico dinamico semovente da 20 tonnellate per

prova sismica, adeguata alle nuove “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 17/01/2018 per le aree interessate dalle costruzioni dell’opera pubblica “nuova scuola primaria unitaria a Zanè”;

b) l'oggetto del contratto sarà “Affidamento attività professionale tecnica tecnica per la redazione della relazione geologica-geotecnica, corredata da n. 8 prove penetrometriche dimaniche con penetrometro statico dinamico semovente da 20 tonnellate per prova sismica, adeguata alle nuove “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 17/01/2018 per le aree interessate dalle costruzioni dell’opera pubblica “nuova scuola primaria unitaria a Zanè”, per il valore di presunti €. €. 1.800,00 + 2% + IVA 22% (€. 2.239,92 oneri compresi) da imputare al Cap. 24950 del Bilancio 2019;

c) per il presente contratto non sussistono clausole ritenute essenziali;

d) la scelta del contraente avverrà tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti);

5) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

7) di prendere e dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto previsto dall’art. 151, comma 4, del D. Leg.vo 267/2000 e normative attinenti.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 316/1997.

Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale  
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)